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1. Pendahuluan

Upaya pencegahan timbulnya pencemaran lingkungan dan bahaya yang
diakibatkannya serta yang akan menyebabkan kerugian sosial ekonomi, kesehatan dan
lingkungan, maka harus ada pengelolaan secara khusus terhadap limbah tersebut agar
bisa dihilangkan atau dikurangi sifat bahayanya. Selain itu, perlu diusahakan mode
pengelolaan yang ramah lingkungan serta pengawasan yang benar dan cermat oleh
berbagai pihak.

Bidang Cipta Karya sebagai institusi yang bersifat sosial ekonomis mempunyai
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Kegiatan Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, sebagai
upaya penaggulangan dampak negatif berupa pencemaran akibat pembuangan
limbahnya tanpa melalui proses pengolahan lingkungan secara menyeluruh.

Untuk menciptakan lingkungan yang sehat , nyaman dan berkelanjutan maka
harus dilaksanakan upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan pada fasilitas
pelayanan kesehatan. Dengan dasar tersebut, maka fasilitas pelayanan kesehatan
diwajibkan menyediakan instalasi pengolahan air limbah atau limbah cair.

Salah satu sistem IPAL yang telah banyak digunakan pada beberapa fasilitas
pelayanan kesehatan adalah IPAL dengan sistem biofilter anaerob aerob. Untuk
mengoptimalkan operasi dan pemelihraan sistem pengolahan tersebut adalah dengan
optimalisasi desain IPAL dan atau dengan peningkatan kapabilitas operator IPAL
dengan memperdalam pemahaman tentang dasar proses pengolahan air limbah
dengan IPAL sistem tersebut.



Berdasarkan uraian diatas, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menganggarkan Jasa
Konsultansi Perencanaan Pembangunan IPAL Komunal LAPAS Kelas IIB
Polewali Mandar Tahap 2.

2. Lokasi Pekerjaan
- LAPAS KELAS IIB Polewali Mandar
Jalan Elang Kel. Pekkabata Kec. Polewali

3. Lingkup Kegiatan

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan perencana harus memperhatikan
kriteria umum kegiatan Penyusunan teknis pembangunan infrastruktur kota pada
Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan IPAL Komunal LAPAS Kelas 11B
Polewali Mandar Tahap 2, sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Undang-undang
ataupun peraturan-peraturan yang mengikat pada tiap item pelaksanaan kegiatan
berdasar pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada dasar referensi hokum.

4. Keluaran

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
Spesifikasi Teknis

Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Gambar Perencanaan dalam ukuran A3
Bill of Quantity (BOQ)

Soft Copy hasil perencanaan

Time Schedule.

Laporan Akhir
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5. Jangka Waktu Pelaksanaan

Durasi pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Teknis adalah selama 7 (Tujuh) hari
kalender, terhitung sejak ditandatanganinya SPK



